Algemene voorwaarden Facibel BV — RINOVATO

1. DEFINITIES EN TOEPASSELUUKHEID

Elke levering van diensten (al dan niet met bijhorende levering van materialen) of prestatie van Facibel BV, met zetel te
Leenbeekstraat 9, 9770 Kruisem, ingeschreven in de KBO met als ondernemingsnummer: 0783.853.733, handelend
onder de handelsnaam Rinovato (hierna "de aannemer") in opdracht van de opdrachtgever (d.i. elke natuurlijke persoon
of rechtspersoon met wie de aannemer een contract sluit, zijnde de partij vermeld in bijzondere voorwaarden) geschiedt
onder de algemene voorwaarden zoals hier vermeld, en onverminderd de eventuele toepasselijke bijzondere
voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, ramingen, samenwerkingsovereenkomsten en
aannemingsovereenkomsten. In geval van een strijdigheid primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene
voorwaarden. Voorliggende algemene voorwaarden hebben tevens voorrang op de voorwaarden van de opdrachtgever.

In het kader van de onderhavige overeenkomst wordt onder “consument” of “opdrachtgever-consument” begrepen: de
natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit
vallen. Onder “professioneel” of “opdrachtgever-onderneming” wordt begrepen: iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die geen consument is. Ten aanzien van consumenten gelden de dwingende bepalingen van het Wetboek
economisch recht (WER),

De aannemer behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe
versie ervan te publiceren. Elke nieuwe bestelling of goedkeuring van een nieuwe fase die wordt geplaatst of intreedt
na de publicatie door de aannemer van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden, houdt ook de aanvaarding
in van deze laatste versie. Dit beding is echter niet van toepassing op de consumenten. In dat geval gelden de algemene
voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van bestelling of diegene gehecht aan de gewijzigde offerte die
naderhand zou worden opgemaakt en ook aanvaard door de consument. Na de uitdrukkelijke aanvaarding van de
onderhavige offerte wordt zij aanzien als definitieve overeenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever, waarbij
alle onderstaande voorwaarden, inclusief alle andere mogelijke voorwaarden die het voorwerp uitmaken van tussen de
partijen opgemaakte en aanvaarde stukken, een verdere uitwerking van de tussen hen overeengekomen modaliteiten
bevatten.

2. ALGEMENE BEPALINGEN WERF

De bijzondere voorwaarden en de bijlagen waarnaar daarin zou worden verwezen, bevatten de gegevens met betrekking
tot de locatie van de werf. Wanneer evenwel bepaalde gegevens zouden ontbreken en/of (lopende de uitvoering van
de werken) onduidelijk of onvolledig zouden zijn geworden, dan zal de opdrachtgever op het eerste verzoek van de
aannemer bijkomende informatie verschaffen. Dit houdt zowel het louter bezorgen van noodzakelijke informatie in, als
het desgevallend aanstellen van een derde voor de opmeting van de percelen en/of de uitzetting van de werf en/of de
perceelsgrenzen.

De opdrachtgever verklaart eigenaar, houder van een zakelijk recht, dan wel eender ander recht, te zijn van de betrokken
percelen en de toelating te hebben om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren door de aannemer.

De opdrachtgever verklaart de nodige vergunningen, attesten en/of administratieve toelatingen te hebben verkregen
om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren door de aannemer, dan wel daarvoor het nodige te doen binnen een
redelijke termijn. Bij het uitblijven van het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare vergunning binnen een termijn
van 3 maanden na het ondertekening van deze overeenkomst, en behoudens indien een langere termijn zou
overeengekomen zijn in de bijzondere voorwaarden, dan wel enige andere voorwaarde m.b.t. de vergunning, heeft de
aannemer het recht om hetzij een prijsaanpassing te vragen in functie van aantoonbare prijsstijgingen van loonkost
en/of materialen, hetzij zonder vergoeding afstand te doen van de overeenkomst of deze buitengerechtelijk te
ontbinden.

De aannemer neemt kennis van de tussenkomst van de in de bijzondere voorwaarden vermelde partijen die betrokken
zijn op de werf van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de verplichte
aanstelling van een veiligheidscoordinator, tenzij uitdrukkelijk anders geoffreerd door de aannemer. Voor zover deze
niet (allemaal) vermeld zouden zijn, maar een tussenkomst noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van deze
overeenkomst en/of hun tussenkomst wettelijk verplicht zou zijn, dan zal de opdrachtgever hun identiteit kenbaar
maken op eerste verzoek van de aannemer, dan wel op eerste verzoek van de aannemer iemand aanstellen. De
aannemer heeft steeds het recht de werken op te schorten en/of de overeenkomst als beéindigd te aanzien indien het
ontbreken van een dergelijke tussenkomst een goede uitvoering van deze overeenkomst zou verhinderen.
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In geen geval zal één van de door de opdrachtgever aangestelde partijen kunnen worden beschouwd als contractspartij
van de aannemer, behoudens indien zij rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst zouden sluiten. De aannemer is
nooit aansprakelijk voor de tekortkomingen en/of fouten in hoofde van één van deze partijen (of de opdrachtgever) en
sluit ook elke hoofdelijke en/of solidaire verantwoordelijkheid met deze partijen uit, behoudens als de aannemer binnen
diens expertise en binnen de mate van tussenkomst op de betrokken werf kennis had moeten hebben van de
tekortkomingen/fouten en hij de opdrachtgever hier niet op zou hebben gewezen.

3. DOCUMENTEN EN PLANNEN

De opdracht van de aannemer wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige
overeenkomst, toepasselijke wettelijke/reglementaire bepalingen, de bijlage(n) bij deze overeenkomst en de regels van
de kunst.

Indien de aard van de uit te voeren werken dit vereist, is de opdrachtgever wettelijk verplicht een architect aan te
stellen. De aannemer treedt in geen geval op als architect. Het voorwerp van de aanneming wordt nader bepaald onder
verantwoordelijkheid van de door de opdrachtgever aangestelde architect. De aannemer kan zich te allen tijde wenden
tot deze architect om bijkomende informatie of stukken te verkrijgen. De architect van de opdrachtgever, of bij het
ontbreken ervan de opdrachtgever zelf, zal alle nodige plannen, uitvoeringstekeningen, technische voorschriften,
specifieke opbouwplannen, ... ter beschikking stellen van de aannemer of die op een eerste verzoek laten ter beschikking
stellen. Wanneer de aannemer dit nodig en opportuun acht, kan er steeds aan de architect een (bijkomende)
uitvoeringstekening gevraagd worden. De opdrachtgever verklaart dat de kostprijs daarvan in zijn overeenkomst met de
architect zit vervat.

4. AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST & PRIJSSWUZIGINGEN

Deze aannemingsovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan of acceptatie ervan via mail. De in de offerte
bepaalde prijs of prijzen gaat er steeds van uit dat de werken in één fase zullen gebeuren, tenzij dit uitdrukkelijk anders
is vermeld. Bij een latere opdeling van deze werken in verschillende fases, op vraag van de opdrachtgever, kan een
supplement aangerekend worden en — bij een uitvoering later dan 3 maanden na initieel voorziene uitvoeringsdatum —
desgevallend een prijsaanpassing in functie van de aantoonbare prijsstijgingen van de loonkost en/of materialen, in welk
geval bovenop de voormelde prijsaanpassing ook rekening kan worden gehouden met eventuele stockagekosten,
bijkomende verplaatsings-, behandelings- en plaatsingskosten.

Ten aanzien van een opdrachtgever-onderneming, worden de door de aannemer afgeleverde offertes beschouwd als
richtoffertes, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor opdrachtgevers-consumenten gelden de offertes als vaste
aannemingsprijzen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de werken in regie of op basis van een richtprijs worden
uitgevoerd. Prijzen worden voor B2B steeds exclusief btw vermeld. Voor consumenten worden prijzen steeds inclusief
btw vermeld. Offertes zijn geldig voor goedkeuring gedurende een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de
datum van de offerte, tenzij anders vermeld op de offerte.

Onderhavige overeenkomst wordt in eerste instantie beheerst door de contractuele bepalingen en waar nodig in
toepassing van de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake aanneming en verbintenissen. Indien
uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de offerte werd
opgesteld, of indien bij een eventueel (voorafgaand) werfbezoek of tijdens uitvoering zou blijken dat bepaalde
meerwerken, duurdere werken of uitvoeringsmethodes, dan wel werken die bijzondere aanpak vereisen (zoals de niet
gemelde of voorziene aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke materialen, onvoldoende draagkracht van
dragende of steunende structuren en/of de bodem, onvoldoende (zekerheid m.b.t.) waterdichtheid van onderliggende
structuren, niet-gemelde/zichtbare vochtproblemen, langere duurtijd of verwerkingstijd, ...) noodzakelijk zijn om tot een
deugdelijke uitvoering te komen, heeft de aannemer het recht zijn prijs aan te passen aan de gevraagde uitvoering of
de meerkost/meerwerken in rekening te brengen. Dit voor zover dat deze gewijzigde omstandigheden niet van
dergelijke aard zijn dat de aannemer de werken niet langer kan/wil uitvoeren, waarbij hij het recht heeft de
overeenkomst zonder schadevergoeding te beéindigen.

De offerte beperkt zich in elk geval steeds tot de goederen en werken beschreven in de offerte of daarbij horende
bijlage(n). Elke wijziging zal via schriftelijk addendum worden vastgelegd; meerkosten/-werken kunnen evenwel per
eenvoudige kennisgeving van de aannemer worden gemeld waarna zij ook kunnen worden aangerekend. De aannemer
zal de meerkosten/-werken voorafgaand aan de uitvoering melden, tenzij een voorafgaande melding niet mogelijk is
omwille van de noodzaak aan onmiddellijke uitvoering ten behoeve van de werf en/of de veiligheid op de werf. Zij
worden steeds in regie uitgevoerd per uur, en dit vermeerderd met de kostprijs van de materialen t.a.v. de
opdrachtgever. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden; de loutere uitvoering ervan met
medeweten en zonder protest van de opdrachtgever impliceert diens akkoord, behoudens schriftelijk
tegenbewijs.Kosten m.b.t. (bijkomende) veiligheidsmaatregelen of aangepaste inrichting van de werf op aangeven van
de architect en/of de veiligheidscoordinator van de opdrachtgever zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij afwijking
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hiervan in de bijzondere voorwaarden. Voor zover de opdrachtgever een consument is, worden dergelijke kosten
voorafgaandelijk gecommuniceerd.

De prijs wordt steeds bepaald in functie van de op dat ogenblik beschikbare gegevens. Elke wijziging en/of
tegenstrijdigheid kan aanleiding geven tot hetzij een prijsaanpassing, hetzij een schorsing van de werken tot op het
ogenblik van het verschaffen van de nodige duidelijkheid, zonder recht op vergoeding in hoofde van de opdrachtgever.
Enkel de opdrachtgever en/of diens aangestelde(n) is/zijn aansprakelijk voor de beschikbaarheid, correctheid en
eenvormigheid van alle nodige plannen en eventuele bijkomende stukken (lastenboeken, technische voorschriften, ...).

Als de prijs werd opgegeven op basis van vermelde hoeveelheden (hetzij op de offerte vermeld of hetzij een prijs
gevraagd op basis van een bestek/lastenboek uitgeschreven door de architect en/of opdrachtgever waarin bepaalde
hoeveelheden werden vermeld) dan betreft dit steeds vermoedelijke hoeveelheden waarbij de aannemer het recht
heeft om meerprijzen aan te rekenen. Minprijzen ten aanzien van vermoedelijke hoeveelheden zijn slechts mogelijk voor
zover het een courant materiaal betreft met een goede mogelijkheid tot opslag of snel hergebruik op andere werven.

De aannemer is gerechtigd de aannemingsprijs tijdens de uitvoering van de werken te herzien in functie van de evolutie
van de reéle kostprijzen (materialen en lonen). De prijsherziening is beperkt tot maximaal 80% van de totale
aannemingsprijs. Deze prijsherziening gebeurt op basis van objectieve en controleerbare parameters (zoals de
materiaal- en loonindexen gepubliceerd door FOD Economie, Agoria of de I-Waarden). Deze clausule is wederkerig: de
prijsaanpassing zal zowel in plus (bij stijgende kosten) als in min (bij dalende kosten) worden toegepast.

Bij gebreke aan een specifieke formule op de offerte, zal de prijsherziening gebeuren volgens de standaard wettelijke
normen waarbij het aandeel materialen (parameter I) en het aandeel lonen (parameter S) wordt bepaald in functie van
de reéle samenstelling van de geoffreerde werken (P = p x [ a x (S/s) + b x (I/i) + ¢ ], waarbij c minimaal 0,20 bedraagt).

Onverminderd de bovenvermelde prijsherzieningsclausule, behoudt de aannemer zich het recht voor om de
overeenkomst te heronderhandelen indien zich na de contractsluiting onvoorzienbare en ontoerekenbare
omstandigheden voordoen (imprevisieleer) (zoals, maar niet beperkt tot, geopolitieke crisissen, oorlog, pandemieén of
acute en uitzonderlijke grondstofschaarste) die de uitvoering van het contract buitensporig verzwaren, zodanig dat de
uitvoering redelijkerwijze niet meer kan worden geéist aan de initi€éle voorwaarden. Indien de heronderhandelingen
falen, kan de aannemer zich wenden tot de bevoegde rechter om de overeenkomst aan te passen of te beéindigen. De
bestellingen die specifiek zijn ten behoeve van de opdrachtgever dienen steeds te worden vergoed, zelfs wanneer zij
later niet zouden worden afgenomen.

5. GEBREKEN - OPLEVERING

Elk gebrek aan overeenstemming moet binnen een termijn van 14 dagen, na kennisname van het gebrek of nadat de
opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, door de opdrachtgever, aan de aannemer worden
medegedeeld. Rechtsvorderingen in dat kader dienen uiterlijk binnen de zes maanden na de ontdekking of kennisname
van het gebrek worden ingesteld, waarna de aansprakelijkheid van de aannemer dienaangaande integraal vervalt. Deze
termijnen zijn erop gericht de leveranciers en/of onderaannemers tijdig te kunnen betrekken, waarbij het verval van
een verhaal t.a.v. de aannemer gekoppeld is aan het eventueel verval t.a.v. deze leveranciers en/of onderaannemers.

De zichtbare gebreken worden beschouwd definitief te zijn gedekt door het opleveringsverslag wanneer er één wordt
opgemaakt of, bij ontbreken van dergelijk verslag, als deze zichtbare gebreken niet per kerende en uiterlijk binnen 7
kalenderdagen na levering en/of plaatsing en/of uitvoering, schriftelijk ter kennis zijn gebracht van de aannemer.
Voorbehoudloze betaling en/of ingebruikname (een effectieve ingebruikname, het (laten) uitvoeren van zekere
opvolgende werken, aanpassingen, ...) van de werken zal worden aanzien als (tussentijdse) oplevering en definitieve
aanvaarding van de werken, behoudens bij projecten waarbij gefactureerd wordt via vorderingsstaten. In dat laatste
geval geldt de betaling van een vorderingsstaat of tussentijdse factuur uitsluitend als betaling van een voorschot op de
definitieve prijs en houdt dit niet noodzakelijk een aanvaarding of oplevering in van de desbetreffende werken. De
oplevering geschiedt in dat geval via een proces-verbaal van (voorlopige) oplevering, op het einde van de werken (of per
gespecificeerde bouwfase), na afronding van de effectieve prestaties.

Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte aspecten, waarvan de waarde minder dan 10% bedraagt van het totaalbedrag
van de werken (waarbij meerdere fases worden opgeteld) kunnen in geen enkel geval worden ingeroepen om de
voorlopige oplevering te weigeren. Ten aanzien van consumenten wordt dit recht op oplevering beoordeeld conform de
redelijkheid en de feitelijke staat van bewoonbaarheid. In het desbetreffende opleveringsverslag zullen deze
opmerkingen ook worden opgenomen,samen met een uiterlijke termijn van ten minste 1 maand waarbinnen zij moeten
worden aangepast.

Wanneer de opdrachtgever een uitnodiging ontvangt van de aannemer om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op
een geplande oplevering en eerstgenoemde nalaat schriftelijke opmerkingen te maken inzake zijn reden tot weigering
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van deze oplevering, dan zal de aannemer voor een laatste maal deze opdrachtgever schriftelijk uithodigen om aanwezig
te zijn, dan wel zich te laten vertegenwoordigen. Als de schriftelijke uitnodiging, waarbij aan de opdrachtgever minstens
een termijn van 15 dagen zal worden gegund teneinde aanwezig te zijn, zonder gevolg wordt gelaten, zal de oplevering
als verkregen worden aanzien ten aanzien van de opdrachtgever en dit zonder opmerking t.a.v. de aannemer. Dit alles
voor zover er nog geen andere “opleveringsdaad” zou zijn tussengekomen, zoals in de vorige alinea’s voorzien.

De 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer neemt een aanvang op datum van de (voorlopige) oplevering.

Enkel indien bijzondere voorwaarden daarin voorzien wordt een dubbele oplevering voorzien, waarbij deze tweede en
tevens definitieve oplevering automatisch zal plaatsvinden één jaar na de voorlopige oplevering als de opdrachtgever
geen schriftelijke opmerkingen zou hebben bezorgd voor deze datum. In elk geval zullen enkel die eventuele
opmerkingen nog worden verholpen voor de datum van definitieve oplevering.

De aannemer heeft op elk ogenblik het recht een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te eisen wanneer er vermoedens
zouden bestaan dat de deugdelijkheid van zijn werken door een of meerdere derden zouden kunnen worden aangetast
en sowieso op elk moment dat de opdrachtgever hem verzoekt de werken (al dan niet tijdelijk) stil te leggen. De
opdrachtgever kan dit verzoek niet weigeren en is gehouden de aannemer in de gelegenheid te stellen deze
plaatsbeschrijving uit te laten voeren. Bij weigering tot aanwezigheid op de plaatsbeschrijving door de opdrachtgever
wordt elke plaatsbeschrijving, voor zover de opdrachtgever hier minstens 7 dagen vooraf kennis van had, in elk geval
geacht tegensprekelijk te zijn uitgevoerd.

De aannemer is steeds slechts gehouden tot het herstel en/of de vervanging van eventuele gebreken. Indien een herstel
en/of vervanging echter disproportionele kosten met zich mee zou brengen ten aanzien van de initieel bestelde werken,
dan kan de aannemer ervoor opteren een minwaarde te betalen en/of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde
werken, voor zover de functionaliteit en de stabiliteit van de werken gegarandeerd kan worden. Elke vorm van
gevolgschade is uitgesloten, ongeacht uit welke problematiek deze zou kunnen voortvloeien of ontstaan, behoudens
afwijkende dwingende bepalingen.

Elk(e) herstel, aanpassing en/of eender welke tussenkomst van enige andere aannemer of van de opdrachtgever zelf
met betrekking tot de door de aannemer uitgevoerde werken, dit ongeacht de reden daartoe, sluit elke verdere
tussenkomst van de aannemer uit. Dit zowel naar herstel van de eventuele gebreken toe als naar de eventuele uitvoering
van de aanpassing en/of afregeling kaderend in eender welke mogelijke garantieverplichting.

De aannemer is nooit aansprakelijk voor de werken uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid van andere
(neven/onder)aannemers, architect en/of andere derden die niet rechtstreeks door de aannemer zelf zouden zijn
aangesteld of door tussenkomsten, werken, aanpassingen door de opdrachtgever (of zijn familie, vrienden of
aangestelden) zelf. De aannemer is evenmin aansprakelijk voor problemen m.b.t. het uitzicht, de kleur of textuur van de
werken die worden uitgevoerd, wanneer deze het louter gevolg zijn van omgevingsfactoren die de aannemer hetzij niet
kan controleren, hetzij niet (voldoende) op voorhand kon inschatten, noch voor de kwaliteit van de materialen wanneer
de aannemer deze niet zelf kon verifiéren en hij wat dat betreft zijn rechten t.a.v. leveranciers kon en mocht overdragen
ten gunste van de opdrachtgever waartoe onderhavige overeenkomst voor zoveel als nodig geldt.

6. UITVOERINGS-/LEVERINGSTERMIJN

De bedongen termijn(en) zal (of zullen) ten vroegste aanvangen op het moment dat de opdrachtgever alle nodige
informatie omtrent de werken en de eventuele specifieke uitvoeringswijze heeft bezorgd, voor zover de ondertekende
offerte werd ontvangen door de aannemer en de bijhorende voorschotfactuur (indien van toepassing) integraal werd
voldaan, voor zover de desgevallend noodzakelijke (omgevings)vergunning en administratieve toelatingen zijn
verkregen, voor zover er geen latere start zou zijn opgegeven door de aannemer en onder de voorwaarde dat er geen
andere verhinderende factoren aanwezig zouden zijn.

De aannemer behoudt zich bovendien het recht voor het opstarten van de werken uit te stellen wanneer een
voorafgaande werf enige vertraging zou oplopen ten gevolge van dezelfde vertragingsmogelijkheden zoals hierna
opgenomen.

De bijzondere voorwaarden kunnen, wanneer er een uitvoeringstermijn werd overeengekomen, twee types van de
termijnbepaling voorzien. Hetzij een uiterlijke opleveringstermijn, gepaard gaande met voorgaande gecommuniceerde
inschatting van startdatum, hetzij een uiterlijke startdatum gecombineerd met een reeks voorziene werkdagen.

In beide gevallen worden deze termijnen opgegeven, rekening houdend met het in die periode voorziene aantal
werkbare dagen. Als ‘werkbare dagen’ worden niet beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen,
compensatierustdagen, jaarlijkse vakantiedagen, dagen waarop weersomstandigheden (of gevolgen daarvan) het werk
gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken, dagen binnen periodes waarin bepaalde materialen
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niet of moeilijker beschikbaar zijn. Elk van deze gevallen, waar bij de bepaling van een uitvoeringstermijn geen rekening
mee kon worden gehouden, zal met zich een termijnverlenging meebrengen ten voordele van de aannemer.

Voor de opdrachtgever-onderneming gelden termijnen louter indicatief, en overschrijding ervan geeft geen recht op
ontbinding of schadevergoeding. Voor de opdrachtgever-consument worden de werken uitgevoerd binnen een redelijke
termijn, rekening houdend met de planning. Bij ernstige overschrijding van een uitdrukkelijk overeengekomen fatale
termijn, heeft de consument recht op een wettelijke, wederkerige vergoeding zoals bepaald in art. 8. Gevolgschade door
laattijdige oplevering (gederfde inkomsten, huurkosten) is in elk geval uitgesloten.

Indien geen termijn werd voorzien, zal de aannemer de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn, dit rekening
houdend met alle factoren die deze zouden kunnen beinvloeden.

De tijdelijke onderbreking van de werken wegens een situatie van overmacht of op het bevel van of door het toedoen
van de opdrachtgever, brengt van rechtswege en zonder enige schadevergoeding de verlenging van de initieel bepaalde
uitvoeringstermijn met zich mee, en dit met een periode die gelijk is aan de duur van de onderbreking, vermeerderd, en
desgevallend ook met instemming van de architect, met de tijdsspanne die normaal nodig is om de werken op de werf
weer op te starten.

Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerken opdraagt, behoudt de aannemer
zich ook het recht voor, met de instemming desgevallend van de architect, een verlenging van de initieel bepaalde
uitvoeringstermijn te vorderen. Deze termijnverlenging wordt dan vastgelegd in een apart document dat door de
aannemer en de opdrachtgever ondertekend wordt.

De door de aannemer opgegeven termijnen gelden ten alle tijde ten indicatieven titel, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. De overschrijding van deze termijn kan ook nooit een verbreking impliceren noch enig recht op
schadevergoeding doen ontstaan, behoudens indien in de bijzondere voorwaarden een vertragingsvergoeding per
dag/week/maand zou zijn voorzien. Ten aanzien van consumenten voert de aannemer de werken uit binnen een
redelijke termijn na de indicatieve datum.

Bij abnormale vertraging (>2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven indicatieve uitvoeringstermijn) in de
levering heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de aannemer nog niets heeft geleverd binnen een periode van 2 weken
nadat de aannemer door de opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke werd gesteld.

De schadevergoeding ten aanzien van de opdrachtgever voor de vertraging ten gevolge van een fout te wijten aan de
aannemer, wordt forfaitair begroot op 10,00 euro per dag vertraging, te rekenen vanaf de datum van aangetekende
ingebrekestelling en na het verstrijken van een redelijke respijttermijn van minstens 30 kalenderdagen. Artikel 5.85 en
5.235 zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de professionele opdrachtgever en de aannemer.

Gevolgschade van een eventuele laattijdige start of (op)levering wordt in elk geval uitgesloten, zodat de aannemer nooit
kan worden aangesproken voor gederfde inkomsten, vertraging, meerprijzen of meerkosten bij andere aannemers van
opdrachtgever.

De aannemer sluit expliciet alle verantwoordelijkheid uit voor een “tijdige” levering, installatie en keuring die eender
welk voordeel van overheidswege of van derden met zich mee zou kunnen brengen indien zij voor een bepaalde datum
zou plaatsvinden. Onder een “levering” dient te worden verstaan: de datum waarop de hoofdbestelling geleverd en/of
geplaatst wordt, en niet de datum van eventuele afwerking of afregeling van de geleverde zaken. Onder een “installatie”
moet worden begrepen: effectieve montage en aansluiting van de geleverde zaken. Onder een “keuring” moet worden
begrepen: de keuring via een onafhankelijke keuringsinstantie en hieraan gekoppelde inschakeling van de geleverde en
geinstalleerde zaken.

Alle overeengekomen termijnen zullen in elk geval geschorst worden wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden
nageleefd door de opdrachtgever, alsook in eender welk geval van overmacht.

De aannemer wijst de opdrachtgever er tevens op dat de werken onderhevig zijn aan bepaalde droogtijden,
verwerkingstijden e.a., situaties die beinvioed worden door het weer en andere omgevingsfactoren. Het valt niet uit te
sluiten dat ten gevolge van een vertraging een bepaald opvolgend werk ook uitloopt of vertraagt waardoor de timing
nooit kan worden gegarandeerd.

Alle goederen moeten worden aanvaard én tevens in ontvangst genomen binnen de overeengekomen
leveringstermijnen of, desgevallend, na beéindiging van de werken op het eerste verzoek van de aannemer. Het is een
verplichting van de opdrachtgever om de aannemer in staat te stellen de werken uit te (laten) voeren en/of de levering
op de plaats van de werf te (laten) geschieden. Na verloop van deze termijn heeft de aannemer het recht de prijs der
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nog niet afgenomen goederen op te eisen, alsook het recht stockagekosten in rekening te brengen.

Bij een faillissement of kennelijke onvermogendheid heeft de aannemer het recht om deze overeenkomst te schorsen
of als ontbonden te aanzien. Daarbij zal het annulatiebeding kunnen worden toegepast.

7. PERSONEEL — ONDERAANNEMERS

De (op)levering geschiedt door bekwame vakmensen onder de instructie van de aannemer. De aannemer behoudt zich
evenwel het recht voor om in functie van de plaatsingsagenda en de plaatsingsmogelijkheden onderaannemers aan te
stellen voor de uitvoering van de overeenkomst. Als de aannemer onderaannemers zou hebben aangesteld en deze
onderaannemers een beroep zouden doen op de rechtstreekse vordering ten aanzien van de opdrachtgever, verbindt
de opdrachtgever zich ertoe deze gelden niet rechtstreeks aan de onderaannemer te betalen. De opdrachtgever zal deze
gelden slechts storten bij de deposito en consignatiekas in afwachting van uitsluitsel, aangezien een ingehouden betaling
ten aanzien van onderaannemers het gevolg kan zijn van een gegronde betwisting door de aannemer ten aanzien van
zijn onderaannemer.

De aannemer is enkel en alleen verantwoordelijk voor het eigen personeel en onderaannemers in het kader van alle
mogelijke geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid op de werf, het naleven van sociale, fiscale en
economische verplichtingen en andere administratieve formaliteiten. Elke aanspraak t.a.v. de aannemer voor een partij
waarvoor de aannemer geen verantwoordelijkheid draagt, zal worden gevrijwaard door de opdrachtgever.

8. BETALING
Behoudens andersluidend beding op de factuur of offerte, zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van de
aannemer.

De specifieke facturatieschijven (waaronder voorschotten en vorderingsstaten) worden uitdrukkelijk en op maat
bepaald in de goedgekeurde offerte, afhankelijk van het merk en de omvang van het project. Deze overeengekomen
facturatieschijven primeren steeds. Bij gebreke daaraan geldt standaard een voorschot van 40%, te betalen bij
goedkeuring, en het saldo bij (voorlopige) oplevering. Zolang het voorschot niet is betaald, is de aannemer niet gehouden
de werken aan te vatten. Tussentijdse facturen op basis van vorderingsstaten zijn betaalbaar binnen 5 werkdagen na
factuurdatum.

In geval van de niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum door een opdrachtgever-onderneming/professioneel,
is vanaf de vervaldag, en tevens zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege verschuldigd:

- verwijlintresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties en dit op het openstaand factuurbedrag; en

- een schadebeding ten belope van 15% en dit met een minimum van 125,00 EUR.

Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaningsprocedure
opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het
tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase
(o.a niet limitatief: aanmaning — inlichting — dossierrecht - kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke
fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de schuldenaar.

Indien de opdrachtgever een consument is, zal de aannemer ingeval van de niet-betaling van de factuur op haar
vervaldatum eerst een gratis betalingsherinnering versturen, waarna de aannemer een wachttijd van 14 kalenderdagen
zal respecteren zonder de opdrachtgever bijkomende kosten aan te rekenen. Als de opdrachtgever-consument binnen
deze 14 dagen alsnog niet betaalt, is de opdrachtgever-consument verschuldigd:
- verwijlinteresten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties en dit op het openstaand factuurbedrag; en
- een forfaitaire vergoeding op de hoofdsom, als volgt:

- 20,00 EUR voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150,00 EUR;

- 30,00 EUR + 10 % op het schuldbedrag in de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR;

- 65,00 EUR + 5 % op het schuldbedrag hoger dan 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

Een kost van € 7,50, vermeerderd met de op dat moment geldende portkosten, wordt aangerekend voor elke aanmaning
vanaf de tweede aanmaning, of vanaf de eerste aanmaning in geval van een vierde laattijdige betaling in hetzelfde jaar
bij regelmatige levering van goederen of werken.

Indien de aannemer in gebreke blijft een wettelijk vaststaande, opeisbare verplichting tot terugbetaling aan de
consument te voldoen, is de aannemer gehouden tot eenzelfde vergoeding jegens de consument.

Zolang de opdrachtgever het voorschot niet betaalt, zal de aannemer niet tot productie/levering gehouden zijn,
onverminderd het recht van de aannemer om de overeenkomst in dergelijk geval te laten ontbinden in het nadeel van
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de opdrachtgever.

In afwijking van art. 1583 (oud) burgerlijk wetboek blijven de verkochte goederen, zelfs na de levering, eigendom van
de aannemer tot algehele betaling van de hoofdsom, de intresten & schadebeding, de kosten en de belastingen door de
opdrachtgever.

De attesten en/of de technische fiches of de facturen, noodzakelijk voor het bekomen van subsidies en/of andere
premies/overheidstoelagen/voordelen worden desgevallend pas door de aannemer afgeleverd na een integrale betaling
van de (slot)factuur. In geen geval is de aannemer gehouden tot enige schadevergoeding wanneer de opdrachtgever
één van deze voorgaande voordelen niet zou (kunnen) ontvangen.

Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de
factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van deze factuur, de daarin opgenomen afrekening en de
daarin vermelde prestaties.

Als de betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden, behoudt de aannemer zich het recht voor de werken stil te leggen
middels een aangetekend schrijven dat aan de opdrachtgever zal toegestuurd worden. In dat geval neemt de aannemer
alle nodige maatregelen van bewaring op kosten van de opdrachtgever. Voor elke heropstart dienst minstens de
achterstal en meerkost van bewaring te worden vereffend. Elke stillegging doet daarenboven ook elke overeengekomen
termijn vervallen, zonder garantie omtrent een datum van een heropstart en zonder recht op vergoeding. Wanneer de
aannemer door de stillegging schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) zal de opdrachtgever deze vergoeden.
Desgevallend kan de aannemer de werken als eenzijdig beéindigd aanzien door de opdrachtgever, waarbij de achterstal
verschuldigd is samen met de voormelde meerkost en een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties
en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de
overeengekomen aannemingsprijs.

Elke heropstart zal maar worden uitgevoerd mits het consigneren van een bijkomend voorschot ten belope van 20% op
de aannemingssom, tenzij anders vermeld in de offerte.

Wanneer tussen de datum van bestelling en de datum van levering of plaatsing inkomende rechten, fiscale tarieven,
transport- of verzekeringskosten wijzigen, is de aannemer er in elk geval toe gerechtigd de stijging van de kosten, welke
meer dan 1% van de offerteprijs bedraagt, aan te rekenen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde, al dan niet reeds geplaatste, materialen/goederen blijven de uitsluitende eigendom van de aannemer tot de
volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.

Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf de levering van de materialen/goederen het risico voor het verlies, diefstal,
vernietiging of beschadiging van de goederen, tenzij dit wettelijk gezien niet zou zijn toegelaten in enig dwingend stelsel.
De opdrachtgever verbindt er zich toe, wanneer dit van toepassing is, de goederen pas te incorporeren na de algehele
betaling.

10. ANNULATIEBEDING

Wanneer deze overeenkomst door het toedoen van de opdrachtgever éénzijdig, geheel of deels, verbroken wordt, voor
de start van de werken of tijdens de uitvoering, om welke reden dan ook, met inbegrip van een situatie van overmacht,
dan is de opdrachtgever aan de aannemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 30% van het bedrag
van de bestelde werken (als vergoeding voor gederfde winst, vaste kosten en voorbereiding/administratie, enz.),
verhoogd met 100% van de waarde van reeds op maat gemaakte of specifieke bestelde materialen én de reeds
uitgevoerde prestaties of gepresteerde intellectuele diensten, dit onverminderd het recht van de aannemer een grotere
schadevergoeding te eisen bij grotere reéle schade.

Een herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of plaatsing vanwege de aannemer, zonder enig gevolg vanwege de
opdrachtgever, impliceert een éénzijdige verbreking ten laste van deze opdrachtgever, in welk geval de opdrachtgever

ertoe verplicht is de aannemer schadeloos te stellen conform vorige alinea van deze bepaling.

Indien de aannemer de overeenkomst met een opdrachtgever-consument onrechtmatig eenzijdig verbreekt, heeft de
consument recht op een equivalente vergoeding.

11. UITVOERING EN SCHADE
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De plaats van uitvoering dient door de opdrachtgever toegankelijk en opgeruimd te zijn teneinde de normale uitvoering
van de werken op volkomen veilige manier mogelijk te maken. De opdrachtgever is verplicht de aannemer in staat te
stellen de werken (of eventuele aanpassingen, herstellingen of andere) uit te voeren. Nutteloze verplaatsingskosten en
wachttijden (meer dan 30 minuten) zullen in elk geval aangerekend worden. De opdrachtgever zorgt op zijn kosten voor
nodige stroom- en watervoorziening in de nabijheid van de werf. Bij ontbreken daaraan kan een meerprijs in rekening
worden gebracht.

De wachturen door toedoen van de opdrachtgever op een werf worden steeds bijkomend in rekening gebracht in regie
aan 50 EUR per begonnen uur per persoon in eender welke hoedanigheid werkzaam voor rekening van de aannemer.
Een werf die op de overeengekomen dag in zijn geheel niet kan worden aangevat geeft aanleiding tot een vergoeding
van 250 EUR.

Op de eigen kosten en risico draagt de opdrachtgever zorg voor voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig afdekken
en/of opbergen van de aanwezige huisraad en/of andere aanwezige/naburige materialen (met een expliciete verwijzing
naar alle mogelijke zaken van substantiéle emotionele en/of financiéle waarde), net zoals de vloer in de lokalen of op
de terreinen waar de werken zullen uitgevoerd worden of die zich direct onder of rond de zone bevinden waar werken
moeten worden uitgevoerd.

De aannemer verklaart geen technische kennis, noch expertise te hebben met betrekking tot alle mogelijke werken,
behoudens deze werken die expliciet worden opgenomen in onderhavige overeenkomst.

De opdrachtgever dient zich desgevallend door een gespecialiseerde aannemer en/of architect of enigerlei andere
deskundige te laten vergewissen van de deugdelijkheid van de overige structuren/elementen waarop, -onder of -naast
de werken moeten worden uitgevoerd. De opdrachtgever garandeert dat deze voldoende is voor de geplande werken.
De aannemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de werken te weigeren als zou blijken dat onvoldoende
garantie kan worden geboden met betrekking tot de deugdelijkheid van de omliggende structuur waarop, waarrond of
waaraan de werken moeten uitgevoerd worden. Het weigeren doet evenwel geen enkel recht of garantie ontstaan in
hoofde van de opdrachtgever gezien de aannemer geen voorafgaande controle doet.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het signaleren en markeren van (onzichtbare) ondergrondse of in de muren
verwerkte nutsleidingen, leidingen of kabels, vddr aanvang van de werken. De aannemer kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade aan onzichtbare en/of niet-gesignaleerde leidingen, noch voor de gevolgschade hiervan. De
opdrachtgever is ertoe gehouden de (desgevallend wettelijk verplichte) opzoekingen met betrekking tot ondergrondse
leidingen en kabels ter beschikking te (laten) stellen van de aannemer. Indien deze niet ter beschikking zijn bij de opstart
van de werf, mag de aannemer veronderstellen dat de opdrachtgever deze opzoekingen heeft verricht en geen
resultaten heeft verkregen die een impact zouden kunnen hebben op de werken of de wijze van uitvoering van de
werken. De opdrachtgever zal de aannemer hiervoor integraal vrijwaren.

De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aansprakelijkheid en/of de principes inzake burenhinder.
De verplichting tot compensatie voor de nabuur rust exclusief bij de opdrachtgever.

12. PRIVACY

De aannemer en opdrachtgever verklaren dat zij in het licht van de uitvoering van het overeengekomen werk elkaars
identiteits- en contactgegevens, en deze van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers,
aangestelden en enigerlei ander nuttige personen, verwerken conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (hierna: de GDPR).

De doeleinden van de gegevensverwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers
en onderaannemers, het nakomen van de wettelijke verplichtingen en afhandeling van dossiers.

De rechtsgronden zijn, conform artikel 6 GDPR, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van de wettelijke en
reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij.

Partijen verbinden zich ertoe om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met alle beginselen van
gegevensverwerking, zoals opgenomen in artikel 5 GDPR. Zij doen dit op een eerlijke wijze, alleen met het oog op de
bovenstaande doeleinden, zo minimaal mogelijk en met inachtneming van alle rechten die aan de betrokkene, wiens
gegevens worden verwerkt, toekomen. Zij zullen de persoonsgegevens ook alleen doorgeven aan verwerkers,
ontvangers en/of derden voor zover dit absoluut noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de
verwerking. Ze zullen ervoor instaan dat alle gegevens zo goed als technisch mogelijk worden bewaard, beschermd en
beveiligd. De partijen verbinden zich er eveneens toe elke schending van of overeenkomst uiteengezette verbintenissen,

Facibel BV — Leenbeekstraat 9, 9770 Kruisem (Belgi€)
BTW BE 0783 853 733 —-BE50 7350 6084 1418



per direct ter kennis te brengen van de andere partij. De opdrachtgever beschikt over een recht op inzage, correctie en
wissing via een schriftelijk verzoek aan de aannemer.

13. BEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK RECHT

Geschillen met een opdrachtgever-onderneming / professioneel behoren deze tot de exclusieve bevoegdheid van de
rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Geschillen met een consument vallen onder de
bevoegdheid van de rechtbank, aangeduid door art. 624 Ger.W. (woonplaats consument). Uitsluitend het Belgisch recht
is van toepassing.

14. NIETIGHEID

De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt de
geldigheid, noch de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang. Een nietige
bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het best aansluit bij de bedoeling van de partijen.

15. WERFBEZOEK

De uitvoeringstypes en eventuele opties in een werfverslag of rapport (inclusief communicatie via e-mail of digitale
platformen), na het sluiten van de overeenkomst hebben voorrang op de initiéle contractuele documenten in geval
van tegenstrijdigheid.

De aannemer behoudt zich in elk geval het recht voor een meerprijs in rekening te brengen bij de eventuele
aanpassingen die het gevolg zijn van foute of gebrek aan informatie van de opdrachtgever en/of zijn aangestelden.

16. VERZEKERING
De aannemer beschikt over een verzekeringspolis die zijn activiteiten dekt.

De aansprakelijkheid van de aannemer voor eender welke directe schade (zowel contractueel als buitencontractueel) is
in alle gevallen maximaal beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt gedekt en uitgekeerd door de
verzekeringsmaatschappij van de aannemer. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, geen dekking verleent, is
de totale aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot het totale gefactureerde en betaalde bedrag exclusief btw van
het betreffende projectonderdeel. Dit geldt onverminderd eventuele dwingende wettelijke afwijkende bepalingen.

Elke aansprakelijkheid van de aannemer voor enige indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot,
gederfde inkomsten, productieverlies, huurkosten, genotsderving, vertragingsschade) is steeds uitgesloten, behoudens
afwijkende dwingende bepalingen.

Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze voorwaarden ten gunste van de aannemer zijn
bedongen gelden eveneens ten gunste van de bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, onderaannemers,
uitvoeringsagenten en alle andere hulppersonen waarop de Aannemer beroep doet voor de uitvoering van de
overeenkomst. Zij kunnen zich als derde-begunstigden rechtstreeks beroepen op deze contractuele limieten ten aanzien
van de Opdrachtgever.

De aannemer ziet er op toe dat de verzekering inzake tienjarige aansprakelijkheid wordt onderschreven, indien en voor
zover dit wettelijk vereist is voor het type project.

Opgemaakt in zo veel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn, waarbij elke partij verklaart een
origineel getekend exemplaar te hebben ontvangen en aldus voormelde algemene voorwaarden heeft gelezen en
goedgekeurd.
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